

Porque necesitamos
trabajar codo a codo
con **los mejores**



CONOCE NUESTRO
PLAN DE LICITACIONES
Y POSTULA

En **tus** momentos



AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida

1. Servicios

INICIATIVA	SEMESTRE	ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO	MAIL DE CONTACTO	EMPRESA
TELEFONÍA FIJA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL-ADV
MESA DE AYUDA TI	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO DE BACK OFFICE ABASTECIMIENTO	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
PLATAFORMA CONTACT CENTER	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL-ADV
RADIOENLACES DE TELEMETRÍA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL-ADV
ESVAL MANTENCIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE DATOS	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
MANTENCIÓN AUTOCONSULTAS	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL-ADV
TELEFONÍA MÓVIL	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO DE SEGURIDAD	Primer Semestre	Cinthy Ramirez	cramireza@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULOS	Primer Semestre	Cinthy Ramirez	cramireza@esval.cl	ESVAL-ADV
MANTENCIÓN GENERAL DE EDIFICIOS	Primer Semestre	Cinthy Ramirez	cramireza@esval.cl	ESVAL
SERVICIO DE ASESORIA EN COMUNICACIONES	Primer Semestre	Cinthy Ramirez	cramireza@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO DE GPS	Primer Semestre	Cinthy Ramirez	cramireza@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO CAMBIO DE MEDIDORES	Primer Semestre	Cinthy Ramirez	cramireza@esval.cl	ESVAL
SERVICIO DE VERIFICACION DE MEDIDORES	Primer Semestre	Cinthy Ramirez	cramireza@esval.cl	ESVAL
SERVICIO DE INSPECCIONES COMERCIALES	Primer Semestre	Cinthy Ramirez	cramireza@esval.cl	ESVAL-ADV
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS AP	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO DE OPERACIÓN EN SISTEMAS DE AP Y AS	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL O ELIMINACIÓN DE LOS LODOS DESHIDRATADOS Y RESIDUOS SÓLIDO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AS	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
RETIRO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDEROS	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
OBRAS MENORES EN INFRAESTRUCTURA, LITORAL SUR	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL
TRANSPORTE DE RESIDUOS AS	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ADV
MANTENIMIENTO DE PLANTAS	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ADV
MANTENIMIENTO DE PLANTAS AS - FOSAS	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL
SERVICIOS MENORES	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL
SERVICIO OBRAS MENORES	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL
LIMPIEZA PLANTA AP	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL
INSPECCIÓN DE POZOS	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL
MANTENCIÓN DE PLANTA AS	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL
OBRAS MENORES CIVILES, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOOR	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMA POZOS PROFUNDOS	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
ARRIENDO DE MAQUINARIA	Primer Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL
SIST. INF. GEOGRÁFICA ESV- ADV	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL-ADV
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS ESVAL	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
ESTUDIO DE TITULOS, TASACIÓN COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
ESTUDIO DE TITULOS, TASACIÓN COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ADV
COMPRA Y TRANSPORTE DE AGUA AGUAS DEL VALLE	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ADV
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONES JET Y ALJIBES ELQUI	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ADV
MANTENIMIENTO DE REDES AP Y AS L. SUR	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL-ADV

Servicios (continuación...)

INICIATIVA	SEMESTRE	ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO	MAIL DE CONTACTO	EMPRESA
MANTENIMIENTO DE REDES AP Y AS QUILLOTA	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL-ADV
MANTENIMIENTO DE REDES AP Y AS VALPARAÍSO	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL-ADV
MONITOREO DE CUENCAS	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL
REPARACIÓN Y LIMPIEZA UD, CÁMARAS Y COLECTORES	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL
ENSAYO Y TOMA DE MUESTRAS DE PAVIMENTOS	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL
REPARACIÓN DE FUGAS DEL ACUEDUCTO LAS VEGAS	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO COLECTOR YUNGAY - ALTAMIRANO	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL
INSPECCIÓN DE GRANDES CONDUCCIONES AS	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL
INSPECCIÓN DE GRANDES CONDUCCIONES AP	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL
REPARACIÓN DE GRANDES CONDUCCIONES AP	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL
DETECCIÓN DE FUGAS VISIBLES	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL
ADV-MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONES JET Y ALJIBES LIMARI- CHOAPA-2017	Primer Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ADV
PLATAFORMA SHAREPOINT	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL-ADV
IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO DE PROGRAMA AGUA SANA	Segundo Semestre	Cinthy Ramirez	cramireza@esval.cl	ESVAL-ADV
SEGUROS GENERALES	Segundo Semestre	Cinthy Ramirez	cramireza@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO OPERACIÓN DE BODEGAS	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS AS	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIOS VARIOS MANTENCIÓN DE PLANTAS	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
DESOBSTRUCCIÓN DE BOMBAS ADV ELQUI	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ADV
SUCCIÓN AS POR EMERGENCIA	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ADV
MANTENCIÓN PLANTAS AS	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ADV
MANTENCIÓN ÁREAS VERDES OPERACIONALES	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ADV
SANITIZACIÓN, CONTROL DE PLAGAS	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ADV
ARRIENDO DE MAQUINARIA	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL
MANTENIMIENTO DE PLANTAS AS - INFRAESTRUCTURA	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL
ES-AV-SERVICIO ARRIENDO MAQUINARIA PESADA	Segundo Semestre	Claudio Valdivia	cvaldivia@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO OPERACIONAL Y MANTENCIÓN PLATAFORMA GIS	Segundo Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL-ADV
DISEÑO PLANTA DESALADORA LA SERENA, LA SERENA	Segundo Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ADV
HABILITACIÓN DE MACROMEDICIÓN EN SISTEMAS PRODUCTIVOS ESVAL	Segundo Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
HABILITACIÓN DE MACROMEDICIÓN EN SISTEMAS PRODUCTIVOS AGUAS DEL VALLE	Segundo Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ADV
MANTENIMIENTO DE REDES AP Y AS ELQUI	Segundo Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL-ADV
MANTENIMIENTO DE REDES AP Y AS LIMARÍ-CHOAPA	Segundo Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL-ADV
MANTENIMIENTO DE REDES AP Y AS SAN FELIPE-LOS ANDES	Segundo Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO DETECCIÓN DE FUGAS	Segundo Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL-ADV
SERVICIO DE INTELIGENCIA OPERACIONAL	Segundo Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL-ADV
REPARACIÓN DE FUGAS	Segundo Semestre	Juan Carlos Peñaloza	jpenaloza@esval.cl	ESVAL

2. Suministros

INICIATIVA	SEMESTRE	ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO	MAIL DE CONTACTO	EMPRESA
VÁLVULAS Y VENTOSAS	Primer Semestre	Jaime Reyes	jreyes@esval.cl	ESVAL-ADV
ABRAZADERAS Y UNIONES	Primer Semestre	Jaime Reyes	jreyes@esval.cl	ESVAL-ADV
PIEZAS ESPECIALES FFDO	Primer Semestre	Jaime Reyes	jreyes@esval.cl	ESVAL-ADV
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Primer Semestre	José Paez	jpaez@esval.cl	ESVAL-ADV
FERRERIA GENERAL	Primer Semestre	José Paez	jpaez@esval.cl	ESVAL-ADV
FERRERIA ELECTRICA	Primer Semestre	José Paez	jpaez@esval.cl	ESVAL-ADV
HIPOCLORITO DE SODIO	Primer Semestre	María Fernanda Ferrari	mferrari@esval.cl	ESVAL-ADV
POLÍMEROS Y POLIELECTROLITOS	Primer Semestre	María Fernanda Ferrari	mferrari@esval.cl	ESVAL-ADV
AROMATIZANTES	Primer Semestre	María Fernanda Ferrari	mferrari@esval.cl	ESVAL-ADV
REACTIVOS HACH	Primer Semestre	María Fernanda Ferrari	mferrari@esval.cl	ESVAL-ADV
SUMINISTRO DE MEDIDORES DOMICILIARIOS	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV
SUMINISTROS MACROSECTORIZACIÓN DINÁMICA (VÁLVULAS, MACROMEDIDORES, DATALOGGERS)	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV
SUMINISTRO DE MOTOBOMBAS	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV
SUMINISTROS E INSTALACION DE MEDIOS FILTRANTES	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV
SUMINISTRO DE SENSORES DE NIVEL	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV
SUMINISTRO DE VARIADORES DE FRECUENCIA	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV
DRAGAS	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL
SUMINISTRO DE EQUIPOS WATERMIND O EQUIVALENTE	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV
MULTICONSIGNA	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV
CÁMARAS PCP	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV
CENTRIFUGA EL MOLINO	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL
ESPESADOR DE LODO DE EL MOLINO	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL
LICIT. SUMINISTRO G. ELETROG. 2018	Primer Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV
REPUESTOS FLYGT 2019	Segundo Semestre	Jaime Reyes	jreyes@esval.cl	ESVAL-ADV
SUMINISTRO COMPUTADORES 2019	Segundo Semestre	José Paez	jpaez@esval.cl	ESVAL-ADV
ART. OFICINA	Segundo Semestre	José Paez	jpaez@esval.cl	ESVAL-ADV
LICIT. SUMINISTRO G. ELETROG. 2019	Segundo Semestre	Pamela Leyton	pleyton@esval.cl	ESVAL-ADV

3 . Obras

INICIATIVA	SEMESTRE	ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO	MAIL DE CONTACTO	EMPRESA
LICIT. EJECUCIÓN ESTANQUE LA FLORIDA N°2, LA SERENA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN TRANQUE PUNTA DE PIEDRA, LA SERENA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. CONST. HABILITACION TRANQUE CANELA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. CONST. SECTORIZ. AP SANTA LUCIA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA DE AS POR CAPACIDAD ASOCIADAS A NUEVAS URBANIZACIONES 2017	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN PROYECTO AP Y AS LONCURA ETAPA 1	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN CAMBIO UBICACION PEAS REÑACA (OBRAS 2017)	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. ENLACE JAR COLECTORES	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. CONST. AMP. PTAS ANDACOLLO	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP CHARRAVATA ETAPA I, QUILLOTA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. REFUERZO COLECTOR BULNES	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AP EL VERGEL ETAPA I, LA CRUZ	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN PLANTA DE CLORO Y FLÚOR CHARRAVATA, QUILLOTA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP MAYACA MEDIO ETAPA I, QUILLOTA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN AIREADORES PTAS CATEMU, CATEMU	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP MAYACA ALTO ETAPA I, QUILLOTA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP EL CRISTO ETAPA I, QUILLOTA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP EL CRISTO ETAPA I, QUILLOTA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN COLECTOR QUILPUÉ-EL SALTO ETAPA I, QUILPUÉ Obras 2017	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. AP SECT. S. INES I, II Y OTROS 2015 2016 ZONA 9 tramo ambiental	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AP UCUQUER ETAPA I, LLAY LLAY	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN BOOSTER HERRADURA ORIENTE, COQUIMBO	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN EJ _MODIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA REDES AP Y AS, ENLACE AMUNATEGUI, 2017-2020, LA SERENA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN PEAS N°1 AVENIDA DEL MAR ETAPA I, LA SERENA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS DISTRIBUCIÓN CHAÑARAL ALTO	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS ETAPA III, LA SERENA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS PRODUCCIÓN HUAMALATA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN RENOVACION DE REDES AP ESVAL 2018 1º SEM	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN RENOVACION DE REDES AS ESVAL 2018 1º SEM	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AP VALPO NORTE, ET II, VALPARAISO	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION PEAP ANDORRA, VALPARAISO ETAPA 2	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. AMPL. PTAS VICUÑA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCION REDES AS NO PD	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN COLECTORES CALLE DIONISIO HERNANDEZ Y MAR DE CHILE	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN EJECUCIÓN CAMBIO UBICACION PEAS REÑACA (OBRAS 2018)	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION PEAP MIRADOR, CONCÓN	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. AMPL. PTAP ETAPA I CONCON 2015 2016	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN RENOVACIÓN ADUCCIÓN TONGOY	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN RENOVACION IMPULSION ANDACOLLO (ETAPA 3 OBRAS 2018)	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV

Obras (continuación...)

INICIATIVA	SEMESTRE	ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO	MAIL DE CONTACTO	EMPRESA
LICIT. EJECUCION AMPLIACION CAMARA DE REJAS SECTOR INDURA, LA SERENA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA DE PEAS GUANAQUEROS, PERÍODO 2018-2020	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AS QUILLOTA ETAPA I, QUILLOTA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN EXTENSIÓN REDES AP AVDA. PACIFICO 2018, LA SERENA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN ESTANQUE SAN ESTEBAN N°4, SAN ESTEBAN	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. O. MITIGACIÓN PTAS LA SERENA 2017	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN REFUERZO COLECTOR AV. COSTANERA, COQUIMBO	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA DE AS POR CAPACIDAD ASOCIADAS A NUEVAS URBANIZACIONES 2018	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN AIREADORES PTAS SAN ESTEBAN ,SAN ESTEBAN	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN AIREADORES PTAS CASABLANCA, CASABLANCA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN AIREADORES PTAS LLAY-LLAY, LLAY-LLAY	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AP BRISAS DE MIRASOL ETAPA I	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN PEAS AV. COSTANERA, ALGARROBO NORTE	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN PEAP LAS BRISAS DE MIRASOL, LAS BRISAS DE MIRASOL	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN ESTANQUE N° 3 CATEMU, CATEMU	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. Y MONTAJE G. ELETROG 2018	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AP VICTORIA ETAPA I, QUINTERO	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AS VILLA ALEMANA ETAPA I, VILLA ALEMANA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AP LA CRUZ BAJO ETAPA I, QUINTERO	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AP PENINSULAR BAJO ETAPA I, QUINTERO	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO SPAP LAGO PEÑUELAS	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN RENOVACION REDES AS ADV 2018	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN HABILITACIÓN TRANQUE PUNTA DE PIEDRA, LA SERENA	Primer Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. REHABILITACIÓN SPAP SAN DIEGO 2018 LA CALERA	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN SPAP ALICAHUE, CABILDO	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. PROYECTO SONDAJES LAS VIÑAS, QUILLOTA	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN HABILITACIÓN NORIA LIMAHUIDA ETAPA, ILLAPEL	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN HABILITACIÓN SONDAJE SECTOR EL PEÑON-OVALLE	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN HABILITACION TRANQUE 50.000 M3 CHAÑARAL ALTO	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN PROYECTO DEFINITIVO LOMA LARGA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN RENOVACION REDES AP ADV 2018	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN ESTANQUE COQUIMBITO, LOS ANDES	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN RENOVACION DE REDES AP ESVAL 2018 2º SEM	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN RENOVACION DE REDES AS ESVAL 2018 2º SEM	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN HABILITACIÓN SONDAJE EL PALQUI, EL PALQUI	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN HABILITACIÓN POZOS ACUIFERO ELQUI Y CULEBRÓN, LA SERENA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AS SAN ESTEBAN, SAN ESTEBAN	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL

Obras (continuación...)

INICIATIVA	SEMESTRE	ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO	MAIL DE CONTACTO	EMPRESA
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN PEAS QUINQUIMO, PLACILLA DE LA LIGUA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. AMPL. SIST. CLORO PTAP CONCON	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. AMPL. SIST. FLUOR PTAP CONCON	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AS PLACILLA DE PEÑUELAS-CURAUMA ETAPA I, PLACILLA DE PEÑUELAS	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO PEAP JAZMINES, QUILLOTA NORTE	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO PEAP JAZMINES, QUILLOTA NORTE	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN REFUERZO COLECTOR EL SAUCE, COQUIMBO	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP CARTAGENA ETAPA I, CARTAGENA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP CASABLANCA ETAPA I, CASABLANCA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP MEDIO N° 2 ETAPA I, LA LIGUA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN IMPULSIÓN PEAS LA PLAZA, QUINTERO	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION BOOSTER SAN JOSE, CATEMU	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP ZAPALLAR MEDIO ETAPA I, ZAPALLAR	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP LAS CAÑAS ETAPA I, CATEMU	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP ZAPALLAR BAJO ETAPA I, ZAPALLAR	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP CHINCOLCO ETAPA I, CHINCOLCO	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. TRANQUE SAN JUAN LITORAL SUR 2016 2017	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP RINCONADA ETAPA I, RINCONADA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP EE RINCONADA ETAPA I, RINCONADA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP EL LLANO ETAPA I, PUTAENDO	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AP LOS ESPINOS ETAPA I, PUTAENDO	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCION AMPLIACION REDES AP SAN ESTEBAN ETAPA I, SAN ESTEBAN	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AS LIMACHE, LIMACHE	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN MEJORAMIENTO REDES AP LA CALERA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP CACHAGUA ALTO ETAPA I, CACHAGUA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AP EL TAMBO ETAPA I, SAN FELIPE	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AS SAN FELIPE ETAPA I, SAN FELIPE	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONST. AMPL. PTAS PLACILLA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. CONSTRUCCION AMP. PTAS ZAPALLAR	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AS LOS ANDES ETAPA I, LOS ANDES	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN REDES AS LA LIGUA ETAPA I, LA LIGUA	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN TRANQUE OVALLE, OVALLE	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. EJECUCIÓN AMPLIACIÓN PTAS EL PALQUI, EL PALQUI	Segundo Semestre	Camila Labarca	clabarca@esval.cl	ADV
LICIT. CONDUCCIÓN ESTERO PUNITAQUI	Segundo Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ADV
LICIT. PROYECTO SONDAJES EL CARMEN, SAN FELIPE	Segundo Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. PROYECTO SONDAJES RINCONADA	Segundo Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. EJECUCIÓN SONDAJE ALFARO II LA CRUZ 2018	Segundo Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL

4 . Diseños

INICIATIVA	SEMESTRE	ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO	MAIL DE CONTACTO	EMPRESA
LICIT. DISEÑO REDES Y ESTANQUE EL CARMEN SAN FELIPE	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO REN. AP 2018 AGUAS DEL VALLE	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ADV
LICIT. DISEÑO REN. AS 2018 AGUAS DEL VALLE	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ADV
LICIT. DISEÑO AMPLIACIÓN COLECTOR SPORTING VIÑA DEL MAR, VIÑA DEL MAR	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO ESTANQUE ESMERALDA N°1, LOS ANDES	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO COND. AP EL PEÑÓN A OVALLE (FAJA VIAL)	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ADV
LICIT. DISEÑO VULNERABIL. CONDUCCIONES AP GRAN VALPARAISO	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. INGENIERIA DETALLE BOCATOMA LOS QUILOS LOS ANDES	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. ESTUDIO VULNERABILIDAD ACUEDUCTO LAS VEGAS	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO AMPLIACIÓN REDES AP EL PEÑÓN ETAPA II, ANDACOLLO	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ADV
LICIT. DISEÑO AMPLIACIÓN REDES AP EL PEÑÓN ETAPA II, ANDACOLLO	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ADV
LICIT. DISEÑO RENOVACION DE REDES AP ESVAL 2018	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO RENOVACION DE REDES AS ESVAL 2018	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO RENOVACION GRANDES CONDUCCIONES ESVAL-ADUCCION CHORRILLOS SANTA INES	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO RENOVACION GRANDES CONDUCCIONES ESVAL-REBECA MATTE	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO RENOVACION GRANDES CONDUCCIONES ESVAL-GRAN ALIMENTADORA	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO RENOVACION GRANDES CONDUCCIONES ESVAL-VIGIA VIZCACHA	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DIA AMP. PTAS RINCONADA	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. AMPLIACIÓN REDES AP CONCÓN-REÑACA ETAPA I, CONCÓN	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO AP Y AS CAMPAMENTO MANUEL BUSTOS Y REÑACA ALTO, VIÑA DEL MAR	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DIA MAITENCILLO	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. AMPLIACIÓN REDES AP VALPARAÍSO SUR ETAPA I, VALPARAÍSO	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO VULNERAB. COND. L. SUR V. ITALIA CARTAGENA	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. DISEÑO CAMBIO DE TECNOLOGÍA PLANTA DE LODOS ACTIVADOS PTAS CASABLANCA, CASABLANCA	Primer Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL
LICIT. ING DE DETALLE ALT DESCARGA	Segundo Semestre	Ivanilde Ribeiro	iribeiro@esval.cl	ESVAL

En **tus** momentos



AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida